

Cieszyn, dnia 27 marca 2018 roku.

**Miejski Zarząd Dróg
43-400 Cieszyn
ul. Liburnia 4**

**WYJAŚNIENIE NR 1 DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy: postępowania nr 4/ZP/DZ/18 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania pn: "Rewitalizacja Cieszyńskiego Rynku""

Działając w oparciu o art. 38 ust 2. ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytania:

1. W SIWZ pkt. 20 zawiera spis załączników, w tym zał. nr 7 "Koncepcja zagospodarowania Rynku". Prosimy o wyjaśnienie – czy podstawą opracowania jest jakaś koncepcja, czy też ten załącznik został omyłkowo wpisany do SIWZ?
2. Czy w związku z prawie 6-miesięcznym terminem opracowania dokumentacji wraz z kompletnymi materiałami wejściowymi i uzgodnieniem rozwiązań z Zamawiającym oraz prowadzeniem przez wykonawcę procedur administracyjnych – Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego fakturowania /np.25% za przygotowanie materiałów wejściowych i uzgodnienie koncepcji/?
3. Prosimy o rozważenie zmiany terminu płatności faktur określonych w projekcie umowy na 30 dni od daty jej otrzymania w związku z nowelizacją Ustawy o podatku Vat, gdyż długi 30 – dniowy termin płatności naraża wykonawcę na pokrycie należności podatku stosunku do Skarbu Państwa pomimo braku zapłaty ze strony Zamawiającego /publicznego kontrahenta/ w terminie umożliwiającym sporządzenie dokumentów księgowych zbieżnych ze stanem konta. Zapisy dotyczące terminu płatności należałoby skrócić do max. 21 dni w celu dostosowania do znowelizowanych przepisów prawa w sposób umożliwiający zachowanie płynności finansowej Wykonawcy w ramach ww. Umowy.

Odpowiedzi :

1. Podstawą opracowania nie jest koncepcja. Załącznik ten został wpisany omyłkowo.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości częściowego fakturowania.
3. Zamawiający podtrzymuje termin płatności faktur określony w projekcie umowy.

DYREKTOR
Wiesław Sosin