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I . CZEŚĆ OGÓLNA  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem inwestycji jest  termomodernizacja kamienicy wraz ze zmianą 

sposobu ogrzewania budynku , znajdującego się w Cieszynie ul. Górny Rynek 11  

, działka nr 3 , jednostka ewidencyjna 44 Cieszyn.. 

W zakres prac wchodzą następujące zadania : 

 Dostosowanie pomieszczenia piwnicy dla węzła cieplnego 

 Docieplenie połaci dachu 

 Odnowienie elewacji tylnej 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót obejmujących zakres zadania. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych termomodernizacji kamienicy znajdującej 

się w Cieszynie przy ul. Górny Rynek 11.  

1.3.1. Podział wg Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV) 

KOD CPV :  

45000000-7 Roboty budowlane 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej  

45332000-3 Roboty Instalacyjne wodne i kanalizacyjne  

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych  

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
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1.4 Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych , 

kod CPV: 45100000-8 

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania 

terenu budowy co najmniej w zakresie : 

 ogrodzenia terenu budowy i wyznaczenia stref niebezpiecznych  

 montaż rusztowania 

 wykonania wyjść i przejść dla pieszych 

 uzgodnienie z inwestorem miejsca doprowadzenia energii elektrycznej , 

wody , a także odprowadzenia lub utylizacji ścieków. 

 uzgodnienie z inwestorem korzystanie z  pomieszczeń higieniczno-

sanitarnych i socjalnych  

 zapewnienia łączności telefonicznej  

 urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

Zagospodarowanie terenu budowy następuje po przejęciu przez kierownika 

budowy od inwestora terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 

budowlanymi i urządzeniami technicznymi . Teren powinien zostać odpowiednio 

zabezpieczony , a w widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub dojazdu 

,należy umieścić tablice informacyjną na wysokości nie mniejszej niż 2 m , 

zawierającą : 

 określenie rodzaju budowy 

 adres budowy  

 oznaczenie inwestora i wykonawcy robót , z ich adresami  i telefonami  

 imiona , nazwiska oraz adresy i numery telefonów kierownika budowy , 

robót , projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego 

 telefony alarmowe 

Kamienica  ,  znajduje się w ścisłym centrum miasta w gęstej zabudowie 

śródmiejskiej  . 

W trakcie budowy należy zamknąć teren budowy dla osób nieuprawnionych . 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót  budowlanych należy 

wyznaczyć miejsca postojowe na terenie budowy. Należy wyznaczyć przejścia 

dla ruchu pieszego pracowników (0,75-1,2m) , i dla wózków i taczek . 
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Należy wyznaczyć miejsca dla magazynów i składów materiałów. Miejsce do 

składowania materiałów i wyrobów na terenie budowy należy utwardzić i 

odwodnić. W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów 

niebezpiecznych , należy zamieścić tę informację na tablicach ostrzegawczych , 

umieszczonych w widocznym miejscu . 

Teren budowy musi być wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru.  

Ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

umieszcza się na terenie budowy , w sposób trwały , zabezpieczony przed 

zniszczeniem . Ogłoszenie takie powinno zawierać : 

przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych 

maksymalną liczbę pracowników 

informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Po zakończeniu prac budowlanych zagospodarowanie terenu należy 

doprowadzić  do stanu sprzed rozpoczęciem prac.  

Wykonanie przyłączy infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. 

Kamienica   jest wyposażona w bieżącą  wodę , kanalizację ,gaz, prąd 

elektryczny . Przed przystąpieniem do budowy należy uzgodnić z inwestorem 

miejsce korzystania z w/w mediów  oraz sposób rozliczania bieżącego zużycia 

mediów na potrzeby budowy. 

1.5 Informacje o terenie budowy. 

Kamienica , znajduje sie w ścisłym zabytkowym centrum miasta  w pierzei zabudowy 

ulicy Górny Rynek. Obszar działki jest ściśle zabudowany. Do budynku zostało 

doprowadzone przyłącze  wod-kan  , energetyczne ,  teletechniczne .  

Sieć ciepłownicza , znajduje się przy budynku w ulicy Górny Rynek .   

Dojazd do działki z ulicy Limanowskiego.  

Projektowane zagospodarowanie działki. 

Projekt nie przewiduje zmiany zagospodarowania terenu.  

Eksploatacja górnicza. 

Działka nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 

Ochrona środowiska. 

Projektowane budowle nie mają negatywnego wpływu na zdrowie użytkowników 

oraz nie stwarzają zagrożeń dla środowiska. 
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Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania wszystkich 

przepisów związanych z ochroną środowiska podczas prowadzonych prac. 

Wykonawca powinien wykonać swoje zadania tak, aby zminimalizować 

zagrożenie środowiska w okolicy budowy, poprzez używanie przyjaznych dla 

środowiska materiałów, wyposażenia i metod budowy. 

Podczas prac budowlanych Wykonawca powinien: 

zapobiegać zbieraniu się wody i powstawaniu rowów na terenie budowy; 

 zapobiegać rozpraszaniu się materiałów, odpadów, brudów, błota; 

 przestrzegać przepisów dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu 

 właściwie używać i szczególnie uważać na benzyny, oleje i smary, 

 powietrze chronić przed zatruciem pyłem, gazem; 

Wszelkie koszty likwidacji szkód będących konsekwencją nieprzestrzegania 

powyższych zasad, jak i nałożone kary ponosi wyłącznie Wykonawca. 

Odpady stałe,  włączając w to gruz i nadwyżkę gruntu z wykopu należy odwieźć 

na wysypisko odległe o 10 km od placu budowy. 

Wszelkie potencjalnie szkodliwe dla środowiska materiały nie są dopuszczone do 

użytku. 

Ochrona konserwatorska. 

Kamienica przy ul. Górny Rynek 11 jest wpisana do rejestru zabytków  

prowadzonego przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

pod numerem A-414/87. 

Budynek zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej wpisanej do 

rejestru zabytków  pod numerem A/317/2018 jako „ Historyczny układ 

urbanistyczny miasta Cieszyna ‘’ . 

Ochrona gruntów rolnych i leśnych . 

Teren objęty wnioskiem posiada zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów 

rolnych i leśnych na cele niewolne lub leśne. 

Ochrona przyrody. 

Obszar inwestycji nie zawiera obiektów podlegających ochronie. 

Zaplecze budowy. 

Pomieszczenia powinny być rozmieszczone na terenie budowy. Wykonawca 

powinien, zainstalować i utrzymać, a po zakończeniu budowy usunąć 
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tymczasowe biura, magazyny, warsztaty. Podłączenie obiektów zaplecza 

możliwe będzie do istniejących sieci na terenie inwestycji. 

Plan zagospodarowania zaplecza powinien być zatwierdzony przez Inspektora 

Nadzoru.  

Uwarunkowania komunikacyjne. 

Wszelkie drogi dojazdowe na plac budowy są objęte ograniczeniami ruchu. 

Należy przewidzieć odpowiednie oznakowanie  wjazdu na plac budowy. 

Warunki bezpieczeństwa. 

Podstawowym warunkiem przystąpienia do realizacji prac w obiekcie 

budowlanym jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom procesu 

budowlanego. Podstawowe zasady , których należy przestrzegać podczas 

prowadzenia robót budowlanych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 , w sprawie warunków bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( DZ.U. z 2003 Nr 47 , 

poz.401) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 

urządzeń technicznych do robót ziemnych , budowlanych i drogowych ( Dz.U.z 

2001 r, Nr 118 , poz. 1263). 

1.6 Dokumenty Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Inspektorowi 

nadzoru: aprobat i certyfikatów i innych koniecznych dokumentów dla 

prawidłowego wywiązania się z kontraktu. 

Lista rysunków i innych dokumentów powinna zawierać, co najmniej: 

 program prac włącznie z harmonogramem prac; 

 technologię pracy i harmonogram pracy sprzętu; 

 plan organizacji budowy łącznie z pomieszczeniami zaplecza budowy; 

 plan gwarancji jakości; 

 plan bezpieczeństwa; 

 zatwierdzenia i pozwolenia konieczne do wykonania prac budowlanych; 

 instrukcje obsługi i instrukcje utrzymania; 

Przewidzieć koszty związane z uzyskaniem: zabezpieczeń, gwarancji, 

ubezpieczeń. 
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1.7 Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych . 

Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu , jeżeli nadaje się do 

stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych , w zakresie odpowiadającym 

jego właściwościom użytkowym najmniej przeznaczeniu , to znaczy mieć 

właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo  

zaprojektowanym najmniej wykonanym obiektom budowlanym , w których ma 

być zastosowany w sposób trwały , spełnienie wymagań podstawowych. 

Ustawa najmniej 16 kwietnia 2004 r dopuszcza 4 sposoby oznakowania wyrobów  

 oznakowanie CE (aprobata europejska) 

 oznakowanie polskim znakiem budowlanym 

 wyroby regionalne znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrób 

budowlany  

 wyroby wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej , 

sporządzonej przez projektanta obiektu lub najmniej nim uzgodnionej , dla 

których producent wydał oświadczenie wskazujące , że zapewniono zgodność 

wyrobu budowlanego najmniej tą dokumentacją oraz innymi przepisami. 

 Procedury kontrolne najmniej administracyjne związane najmniej 

nadzorem nad wyrobami budowlanymi wprowadzonymi do obrotu określono w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury najmniej dnia 14 maja 2004 , w sprawie 

kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.  

 Co najmniej dwa tygodnie przed zastosowaniem materiałów 

zaplanowanych do użycia do prac budowlanych Wykonawca powinien 

poinformować Inspektora Nadzoru o detalach takich, jak: źródło nabycia, miejsce 

produkcji lub zamówienia tych materiałów oraz powinien przedstawić wszystkie 

niezbędne certyfikaty oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie źródła materiałów nie równa się zatwierdzeniu materiałów 

pochodzących ze wspomnianego źródła. 

Wykonawca, na prośbę Inspektora Nadzoru, powinien przetestować materiały 

podczas wykonywania prac, aby zademonstrować ich użyteczność i zgodność z 

wymaganymi charakterystykami. 

Koszt dodatkowych testów poniesie Wykonawca jeżeli jakość nie byłaby 

dostosowana do parametrów. 
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Inspektor  może kontrolować produkcję, aby sprawdzić dostosowanie użytych 

materiałów i metod do wymagań normowych. 

Próbki materiałów i produktów powinny być dostarczone przez Wykonawcę, aby 

sprawdzić i przedstawić ich właściwości. Rezultaty tych badań będą postawą 

akceptacji jakości partii towaru. 

Wykonawca powinien zapewnić pomoc i współpracę producenta z Inspektorem 

Nadzoru. 

Wykonawca powinien zabezpieczyć tymczasowo przechowywane materiały aż 

do czasu ich użycia i chronić przed zanieczyszczeniami oraz uszkodzeniami. 

Miejsca tymczasowego przechowywania materiałów powinny znajdować się na 

terenie budowy w wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru miejscu lub poza tym 

obszarem, w magazynie Wykonawcy. 

II PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

2. Projekt .  

Przedmiotem inwestycji jest  termomodernizacja kamienicy wraz ze zmianą 

sposobu ogrzewania budynku , znajdującego się w Cieszynie ul. Górny Rynek 11  

, działka nr 3 , jednostka ewidencyjna 44 Cieszyn.. 

W zakres prac wchodzą następujące zadania : 

 Dostosowanie pomieszczenia piwnicy dla węzła cieplnego 

 Docieplenie połaci dachu 

 Odnowienie elewacji tylnej 

2.1. Dostosowanie pomieszczenia piwnicy dla węzła co. 

Stan istniejący - Pomieszczenie piwnicy  zajmuje około połowy powierzchni 

zabudowy budynku i znajduje się od ulicy Góry Rynek . Wejście do piwnicy od 

strony holu kamienicy. 

W piwnicy , znajdują się komórki dla lokatorów . Wysokość pomieszczeń 2,20m. 

Projekt.  

W celu dostosowania pomieszczeń dla węzła co , należy wykonać następujące 

prace budowlane :  

 Wyburzenie ścianek działowych komórek  
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 Wykonanie kominów wentylacji grawitacyjnej . W tym celu należy rozkuć 

ścianę na całej wysokości kamienicy , osadzić w niej przewody wentylacji 

grawitacyjnej – kształtki wykonane z blachy ocynkowanej o przekroju 14/14cm . 

Wykonać  dwa kanały , nawiewny i wywiewny .  Na poddaszu kształtki obudować  

cegłą grubości 12cm , otynkować, pomalować . Komina wyprowadzić ponad dach 

. Na dachu założyć kołnierz z papy , izolację . Na kominie założyć czapkę 

kominiarską oraz siatkę na wyloty przewodów kominowych.  

W razie konieczności wykonać  wymian z krawędziaka 8 x 18 cm .  

 Posadzka. Istniejącą posadzkę w całej piwnicy , należy  skuć . Usunąć 

warstwy do głębokości 35 cm . Wykonać nową posadzkę w następujących 

warstwach :  

o Płytki ceramiczne na kleju  gr.1,5 cm  

o Wylewka cementowa  gr. 5cm 

o Folia PE  

o Styropian twardy 10 cm  

o Folia PE  

o Podbudowa betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym g.15 cm  

Wykonać spadek posadzki do projektowanej studzienki.  

 Ściany  

Skuć istniejący tynk . Wykonać nowy tynk cementowo-wapienny , ściany 

wypionować , położyć płytki ceramiczne do wysokości sufitu , kolor biały. 

 Sufit  

Skuć istniejący tynk . Wykonać  nowy cementowo-wapienny kat.4W. Pomalować 

2 x farbą akrylową na kolor biały.  

 Drzwi  

Osadzić drzwi odporności ogniowej 30 min. Klamki dwustronne, zamek 

patentowy z kompletem kluczy .  

 Izolacja  ściany piwnicy 

W ścianie  od strony ulicy Górny Rynek , wykonać  izolację w technologii iniekcji 

krystalicznej . Siatkę otworów wykonać od wewnątrz na całej powierzchni ściany . 

o Min. średnica otworów 20 mm 

o Otwory nawiercone pod kątem 20-30 stp 
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o Rozstaw otworów w siatce co 14 cm , zachowując przesunięcie kolejnych 

rzędów o 7,5 cm  

o Długość otworów w rzucie poziomym powinna być mniejsza o 5cm od 

całkowitej grubości muru  

 Studzienka schładzająca  

W posadzce wykonać studzienkę  schładzającą . Studzienka o wymiarach  50 x 

50 cm , głębokość 100cm , Ściany , dno wykonane z betonu szczelnego C16/20 

zbrojony siatką 8 mm/100/100 . Przykryć kratą Wema . Ściany zaizolować na 

zewnątrz 2 x abizol . Studzienkę osadzić na papie i fundamencie betonowym z 

betonu B25 grubości 15cm . Pod fundamentem wykonać  podkład betonowy 

grubości 10 cm z betonu B 10 na podsypce z zagęszczonego piasku gr.15cm. 

2.2. Ocieplenie połaci dachu. 

Docieplenie połaci dachu kamienicy . 

Połać dachu , należy ocieplić od wewnątrz . Położyć następujące warstwy : 

o Folia paroizolacja  

o Wena mineralna 30 cm  

o Płyta GK podwójna , wodoodporna na ruszcie aluminiowym  

o Gładź gipsowa , szlifowanie , 2 x malowanie farbą akrylową wodoodporną 

na kolor biały . Stosować  siatki , łączniki , pełne system producenta.  

Zachować pustkę powietrzną od strony deskowania dachu min.2cm .  

Docieplenie połaci dachu przybudówki . 

Przybudówka , budynek jednokondygnacyjny  , kryty dachem jednospadowym , 

znajduję się na elewacji tylnej kamienicy .  

Połać dachu jest pokryta papą na deskowaniu pełnym .  

Należy wykonać następujące prace  budowlane :  

o Ściągnąć istniejącą papę  

o Na Istnieją 

o ce deskowanie pełne położyć folię paroizolacyjną  

o Położyć 30 cm wełny mineralnej  

o Położyć membranę dachowa lub papę podkładową i wykończeniową o 

klasie B-Roof  NRO . 

o Wykonać obróbki blacharskie , założyć ponownie rynnę i rurę spustową . .   



12 

 

2.3.Odnowienie elewacji tylnej kamienicy. 

Program prac konserwatorskich   

Uwaga : Wszystkie prace renowacyjne na elewacji prowadzić  

w technice historycznej ( gzymsy odtwarzać metodą ciągnioną , wykonać 

szablony profilu gzymsu , tynki ścian wykonać jako gładkie,  ziarnistość 

poniżej 1mm , odtworzyć brakujące elementy wystroju elewacji w technice 

pierwotnej).  

Prace obejmują :  

A. Renowacja powierzchni istniejącego tynku na 

elewacji tylnej.  

 usunąć tynki głuche, wtórne , zasolone  

 czyszczenie mechaniczne z nawarstwień roślinnych i mineralnych 

Metoda mechaniczna polega na czyszczeniu elewacji urządzeniem  

specjalistycznym -niskociśnieniowym, na przykład  CP, Schmidt, Rotec.  

Metoda jest bardzo delikatna wobec czyszczonego podłoża dzięki płaskiemu 

kątowi uderzenia, ścierania po linii stycznej, doborowi odpowiedniego granulatu i 

płynnej regulacji ciśnienia miedzy 0,1 a 10 bar.  Poruszając się po stycznej, 

ścierniwo ma dłuższy kontakt z podłożem, co zwiększa efekt czyszczący a w 

związku z tym i wydajność procesu oczyszczania . 

Zastosować ścierniwo, zabrania się stosowania piasku.  

 wykonanie zabiegu  usunięcia istniejącej korozji biologicznej: wykonać 

następujące czynności; nanieść preparat czyszczący ( nie rozcieńczony  

koncentrat) . 

Uwaga! preparat - dla zniszczenia zalążków mchów w podłożu-potrzebuje doby 

bez deszczu! Jeżeli w podłożu -  przed aplikacją - powierzchniowo były 

zazielenienia, to staną się czarne (obumarłe) i należy to jeszcze raz zmyć 

Karcherem lub/i szczotkami. 

Nasączyć  jeszcze raz w podłoże preparatem czyszczącym i pozostawić. 

Możliwa aplikacja opryskiwaczem  ogrodowym + ochrona twarzy i rąk – biocydy  

 naprawa rys . Powstałe rysy i pęknięcia istniejącego tynku poszerzyć. 

Wypełnić i skleić poszerzone rysy zaprawą  szpachlową 
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 wymiana spoin . Wymienić słabe spoiny w wątku  ceglanym ( miejsca po 

usuniętym głuchy tynku)  , wypełnić zaprawą  

 Uzupełnienie tynków zaprawami renowacyjnymi: 

Wykonać  obrzutkę 50%   zaprawą szpachlową  założyć  tynk solochłonnego , 

założyć tynk renowacyjny  

 Opracowanie warstw końcowych całości powierzchni tynkowe 

Założenie wyprawy szpachlowej mineralnej dla ujednolicenia faktury zewnętrznej:  

 System powłoki silikonowej płycin tynkowych 

System powłoki silikonowej musi obejmować co najmniej gruntowanie 

preparatem i położenie dwóch warstw wysokojakościowej farby silikonowej. 

 Gruntowanie: Nowe tynki należy zagruntować przed naniesieniem powłoki 

malarskiej (w celu wyrównania chłonności podłoża co zwiększa trwałość powłoki i 

zmniejsza zużycie farby).  

 Wykonanie barwnej silikonowej powłoki malarskiej (należy nanieść dwie 

warstwy)  

B . Naprawa gzymsów  

 Sprawdzić stan techniczny gzymsów .puste tynki ściągnąć .. Zdjąć obróbki 

blacharskie 

 Odtworzyć i naprawić profilowane dekorację gzymsowe w systemie 

dwuwarstwowych tynków mineralnych– tynk ciągniony rdzeniowy i tynk ciągniony 

nawierzchniowy. Tynk gładki . Wykonać szablon gzymsów.  

C. Powłoki malarskie.  

 Powłoka malarska-kolor według projektu kolorystyki 

Gruntowanie  

Malowanie 2x farbą krzemianową  

2.8.Wykonanie  obróbek blacharskich, rynien i rur 

spustowych  

Wykonać obróbki blacharskie na gzymsach oraz przy kominach .  

Wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy miedzianej grubości  
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0,55 mm .  

Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie .  

Założyć ponownie rynny i rury spustowe.  

2.10. Likwidacja piecy kaflowych. 

Wojewódzki Konserwator Zabytków po oględzinach , zdecyduje które piece 

zostaną zdemontowane.  

Uwaga : Wszystkie prace renowacyjne na elewacji prowadzić  

w technice historycznej ( gzymsy odtwarzać metodą ciągnioną , 

wykonać szablony profilu gzymsu , tynki ścian wykonać jako 

gładkie,  ziarnistość poniżej 1mm , odtworzyć brakujące 

elementy wystroju elewacji w technice pierwotnej).  

3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów 

budowlanych  i technologii konserwatorskich. 

Należy stosować materiały zaaprobowane prze Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków . 

Wykonawca obowiązany jest przedłożyć szczegółowy program technologiczny 

prac określający także źródła pozyskania materiałów. 

Materiały i technologie stosowane do wykonania robót oraz dostarczane 

urządzenia muszą odpowiadać zaleceniom i rozwiązaniom opisanym w niniejszej 

specyfikacji, spełniać postawione w nim wymagania techniczne, normowe a 

także estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z 

przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

Dobór maszyn i sprzętu koniecznych do wykonywania robót powinien uwzględnić 

warunki lokalne tj. ograniczoną powierzchnię placu budowy, wpływ hałasu na 

funkcjonowanie , ruch turystyczny, gabaryty przejazdów. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie  
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spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i 

wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie ze 

wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora Nadzoru , nie może być później zmieniony bez jego zgody.  

5. Wymagania dotyczące środków transportu. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie 

spowodują pogorszenia stanu środowiska naturalnego. Na środkach transportu 

przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem i 

układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 

6. Wymagania dotyczące wykonania robót 

budowlanych. 

Wykonawca powinien dostarczyć i wykonać wszelkie niezbędne zabezpieczenia i 

dostarczyć pomocnicze materiały, tak aby zapewnić bezpieczną pracę własnych 

pracowników i innych osób. Wykonawca powinien oznaczyć miejsca szczególnie 

niebezpieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp. 

7. Opis działań związanych z kontrolą. 

Kontroli i odbiorowi będą podlegać wszystkie prace budowlane zgodnie z 

obowiązującym prawem budowlanym, warunkami bezpieczeństwa. 

        Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 

wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót, poprawny efekt techniczny i 

estetyczny, przy zapewnieniu bezpieczeństwa osób i obiektów . Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów oraz urządzeń. 

Wykonawca  zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
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zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów, robót i urządzeń.  

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor 

Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku 

materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte 

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały 

posiadające atest a urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w 

dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST 

to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone. Wykonywane prace 

podlegać będą kontroli technicznej ze strony MCK. Prace podlegać będą 

odbiorowi przez komisję techniczną, przedstawicieli inwestora, pod kątem 

zgodności z projektem (programem prac konserwatorskich), prawidłowości 

wykonania, zgodności z zasadami sztuki budowlanej i normami określającymi 

warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru 

robót. 

Przedmiar i obmiar robót wykonać zgodnie ze stanem rzeczywistym. Roboty 

towarzyszące i tymczasowe, nie wyszczególnione w przedmiarze, winny być 

ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy .  

9. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
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hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadamiając 

Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia i powiadomieniem o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 

Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze ST i 

uprzednimi ustaleniami.  

Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę  

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do 

odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z  ST. W toku odbioru końcowego robót komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 

i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i 

ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 

komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od  ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w dokumentach kontraktowych.  
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Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony 

przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty:  

 dziennik budowy 

 specyfikacje techniczne,  

 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót 

znikających    i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  

 ustalenia technologiczne,  

 protokołu odbioru robót zanikowych, protokoły odbioru częściowego i 

protokół odbioru końcowego wykonanych robót i , protokoły badań instalacji, 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą udokumentowane wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy komisja.  

Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

10. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i 

prac towarzyszących. 

Prace te należy wliczyć w kosz wykonania całości zadania. 
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11. Dokumenty odniesienia.  

Rozporządzanie Ministra Infrastruktury Dz.U nr 120 poz. 1126 z 2003 r. BIOZ 

plan oraz Rozporządzanie MBiPMB z 28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. 

Normy 

1. PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny -- Oznaczanie odporności na ścieranie 

2. 
PN-EN 206:2014-

04 
Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

3. 
PN-EN 

12620+A1:2010 
Kruszywa do betonu 

4. PN-EN 197-1:2012 
Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku 

5. PN-EN 1008:2004 

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

6. PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań 

7. PN-EN 933-8:2012 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 8: 

Ocena zawartości drobnych cząstek -- Badanie wskaźnika 

piaskowego 

8. PN-B-06050:1999 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne 

9. PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

   

   

   

   

   

 

1 PN-B-03200:1990  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2 PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe. 

3 PN-EN 10020:2003        Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 

4 PN-EN 10027- Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole główne. 
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1:1994     

5 PN-EN 10027-

2:1994     

Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe. 

6 PN-EN 10021:1997        Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 

7 PN-EN 10079:1996        Stal. Wyroby. Terminologia. 

8 PN-EN 

10204+Ak:1997   

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 

9 PN-90/H-01103               Stal. Półwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 

10 PN-87/H-01104               Stal. Półwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie. 

11 PN-88/H-01105           Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, 

przechowywanie   i transport.     

12 PN-91/H-93407             Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco. 

13 PN-H93419:1997      Dwuteowniki  stalowe równoległościenne IPE walcowane na 

gorąco. Wymiary. 

14 PN-H-93452:1997     Dwuteowniki  stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. 

Wymiary. 

15 PN-H-93400:2003          Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 

16 PN-EN 10279:2003   Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu,  

wymiarów i masy. 

17 PN-EN 10056-

1:2000    

Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej. Wymiary.    

18 PN-EN 10056-

2:1998 

Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej. Tolerancja kształtu i wymiarów. 

19 PN-EN 10056-

2:1998 

/Ap 1:2003 

(poprawka) 

Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej. Tolerancja kształtu i wymiarów. 

20 PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary. 

21 PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary. 

22 PN-73/H-92127 Blachy stalowe żeberkowe. 

23 PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 

24 PN-EN 10219-

1:2000 

Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze 

stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. 
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Techniczne warunki dostawy. 

25 PN-EN 10219-

2:2000 

Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze 

stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. 

Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne. 

26 PN-73/H-93460.00 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 

27 PN-73/H-93460.01 

 

Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 

Kątowniki równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o 

RM do 490 MPa. 

28 PN-73/H-93460.02 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 

Kątowniki równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o 

RM do 490 MPa. 

29 PN-73/H-93460.03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 

Ceowniki równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o 

RM do 490 MPa. 

30 PN-73/H-93460.04 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 

Ceowniki równoramienne ze stali niskostopowej o 

podwyższonej wytrzymałości o RM powyżej 490 MPa.  

31 PN-73/H-93460.05 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 

Kątowniki nierównoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości 

o RM do 490 MPa. 

32 PN-73/H-93460.06 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 

Kątowniki nierównoramienne ze stali niskostopowej o 

podwyższonej wytrzymałości o RM powyżej 490 MPa. 

33 PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 

34 PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub 

dwustronnych i nakrętek. 

35 PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, Przechowywanie i 

transport. 

36 PN-EN ISO 

4014:2002 

Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B.  

37 PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 

38 PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 

39 PN-91/M-82342 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem długim. 
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40 PN-EN ISO 

887:2002 

Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego 

przeznaczenia. Układ ogólny.  

41 PN-ISO 10673:2002  Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, średni i 

duży. Klasa dokładności A.  

42 PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste. 

43 PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników. 

44 PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników. 

45 PN-EN ISO 3506 Własności mechaniczne części złącznych ze stali 

nierdzewnych odpornych na korozję ( wszystkie arkusze) 

46 PN-EN 729-1 ÷ 4 Spawalnictwo – Spawanie metali- Pełne wymagania .......... 

47 PN-EN 1011-1÷2 Spawanie – wytyczne dotyczące spawania metali- Część 

1........ 

48 PN-EN 29692 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi, spawanie łukowe w 

osłonach gazowych i spawanie gazowe – przygotowanie 

brzegów do spawania stali. 

49 PN-EN ISO 9692-2 Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegów do 

spawania-Część 2: Spawanie stali łukiem krytym 

50 PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Warunki 

techniczne dostawy materiałów dodatkowych do spawania. 

Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie. 

51 PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i 

napawania stali. Ogólne wymagania i badania. 

52 PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i 

pręty do spawania łukowego stali odpornych pełzanie. 

Klasyfikacja.  

53 PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 

54 PN-67/M-69356 Topniki do spawania żużlowego.  

55 PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość 

powierzchni. Wartości liczbowe parametrów.  

56 PN-EN ISO 

9013:2002 

Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje 

wymiarów powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem). 

57 PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

58 PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klas 
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wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych. 

59 PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. 

Badania wizualne. 

60 PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin na podstawie 

gęstości optycznej na radiogramie. 

61 PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania 

radiograficzne złączy spawanych. 

62 PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania 

ultradźwiękowe złączy spawanych. 

63 PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na 

podstawie radiogramów.  

64 BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i 

aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i 

żeliwnych. Wymagania i badania. 

65 ISO 1459 Cynkowanie ogniowe 

66 PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową 

(cynkowanie jednostkowe) – Wymagania i badania. 

Inne dokumenty 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 

poz. 401). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 

92  poz. 881). 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 

166, poz.1360, z późniejszymi zmianami). 

Warunki techniczne wykonania i odbioru      

9.10 Dokumenty odniesienia.  

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część 

I. Roboty ogólnobudowlane, 

MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane IV, 
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2.PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania,- Instrukcja 

wbudowania okien i drzwi balkonowych 

drewnianych zewnętrznych w ściany o różnej konstrukcji B-1/PR-5/85 Centralny 

Ośrodek Badawczo-Projektowy 

Budownictwa Ogólnego, Warszawa 1988 r. 

3. Instrukcje producentów stolarki drewnianej 

4. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

5. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i 

badania (Zmiana A3 

6. PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i 

badania 

7. PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naświetla drewniane wewnętrzne 

8. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i 

poddaszy 

9. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 

10. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania 

11. PN-87/B-02151/03 – wymogi izolacyjności akustycznej dla okien 


