



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Cieszyn, dnia 26.04.2022 roku.

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie
ul. Liburnia 4
43-400 Cieszyn

MODYFIKACJA SWZ

dotyczy: postępowania nr 3/ZP/DIUD/2022 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "**Remont i przebudowa Rynku w Cieszynie w ramach projektu pn.: „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki”**".

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1129), zamawiający informuje o modyfikacji treści SWZ poprzez dodanie następujących załączników:

1. Załącznik nr 12.1. - Kwerenda stanu badań stanowiska archeologicznego Cieszyn st. 13 (AZP 109-44/17) w obrębie cieszyńskiego Rynku.
2. Załącznik nr 16. - Pozwolenie nr BB/197/2022 na prowadzenie badań archeologicznych.

Dokonana modyfikacja specyfikacji wiąże Wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego ogłoszenia.

Z up. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg
w Cieszynie
Starszy inspektor


Grzegorz Szewieczek

-1-